Приложение № 3
к Решению Сухонойского сельского Совета депутатов
от 13 мая 2019 г. № 68-1

ЗАДАНИЕ

Настоящее задание сформировано на основе схемы водоснабжения с. Сухоной Сухонойского сельсовета Уярского района Красноярского края, утвержденной Решением Сельского совета депутатов от 23.12.2013 г. № 66-3 «Об утверждении схемы водоснабжения с. Сухоной Сухонойского сельсовета Уярского района Красноярского края», границ планируемых зон размещения объектов и данных прогноза потребления холодной воды.
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей с. Сухоной в услугах по водоснабжению Концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития системы водоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями.

1. При осуществлении деятельности по Концессионному соглашению Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Концессионного соглашения следующую мощность объектов водоснабжения, в том числе путем создания новых и (или) реконструкции существующих объектов, входящих в состав Объекта Концессионного соглашения: 36 м3/сутки.
2. Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера:

	№ п/п
	Основные 
направления
	Описание
	Срок ввода мощностей в эксплуатацию, год
	Срок вывода мощностей из эксплуатации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Обеспечение бесперебойного функционирования системы водоснабжения, уменьшение количества прекращений подачи питьевой воды в результате технологических нарушений на водозаборных сооружениях
	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения. Реконструкция существующих водозаборных узлов
	до 31.12.2027 
	В соответствии с технической документацией

	2
	Снижение технологических потерь при передаче воды по водопроводным сетям
	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения. Реконструкция части водопроводных сетей, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения с. Сухоной
	до 31.12.2024 
	В соответствии с технической документацией

	3
	Достижение мощности (нагрузки) водопроводных сетей в точках подачи воды 36 м3/сутки
	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения. Модернизация насосного оборудования
	до 31.12.2022 
	В соответствии с технической документацией



[bookmark: _GoBack]3. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития Объекта Концессионного соглашения с момента заключения Концессионного соглашения и до окончания срока действия Концессионного соглашения определяется на основании конкурсного предложения Концессионера.

