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ЗАДАНИЕ

Настоящее задание сформировано на основе схемы водоснабжения с. Сухоной Сухонойского сельсовета Уярского района Красноярского края, утвержденной Решением Сельского совета депутатов от 23.12.2013 г. № 66-3 «Об утверждении схемы водоснабжения с. Сухоной Сухонойского сельсовета Уярского района Красноярского края», границ планируемых зон размещения объектов и данных прогноза потребления холодной воды.
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей с. Сухоной в услугах по водоснабжению Концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития системы водоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями.

1. При осуществлении деятельности по Концессионному соглашению Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Концессионного соглашения следующую мощность объектов водоснабжения, в том числе путем создания новых и (или) реконструкции существующих объектов, входящих в состав Объекта Концессионного соглашения: 79,3 м3/сутки.
2. Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера:

	№ п/п
	Основные 
направления
	Описание
	Срок ввода мощностей в эксплуатацию, год
	Срок вывода мощностей из эксплуатации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Обеспечение бесперебойного функционирования системы водоснабжения, уменьшение количества прекращений подачи питьевой воды в результате технологических нарушений на водозаборных сооружениях
	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения. Реконструкция существующих водозаборных узлов
	до 31.12.2028 
	В соответствии с технической документацией

	2
	Снижение технологических потерь при передаче воды по водопроводным сетям
	В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения. Реконструкция части водопроводных сетей, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения с. Сухоной
	до 31.12.2024 
	В соответствии с технической документацией



3. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития Объекта Концессионного соглашения с момента заключения Концессионного соглашения и до окончания срока действия Концессионного соглашения определяется на основании конкурсного предложения Концессионера.


МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 
	Единица измерения
	Значение показателя 

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	12,73

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	0,66

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб.м
	0,27



	Показатель надежности и бесперебойности 
	Единица измерения
	Значение показателя 

	Количество прекращений подачи питьевой воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях 
	Ед./км.
	0,16



	Показатели качества питьевой воды 
	Единица измерения
	Значение показателя 

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизован-ной системы водоснабжения в распредели-тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00

	Доля проб питьевой воды в распределитель-ной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
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