Приложение № 2
к Решению Сухонойского сельского Совета депутатов
от 13 мая 2019 г. № 68-1

Критерии и параметры критериев открытого конкурса

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) – 500 000 рублей.
[bookmark: _GoBack]В Конкурсном предложении Участника конкурса устанавливается предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в ценах 2019 года (тыс. руб.), которые предполагается осуществлять концессионером в течение всего срока действия концессионного соглашения в отношении каждого мероприятия с указанием срока реализации мероприятия и срока ввода объекта в эксплуатацию. 	
2. Плановые максимальные значения показателей деятельности Концессионера в сфере: 
2.1. Устанавливаются следующие показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73
	12,73

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВч /м.куб
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВч /м.куб
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27


2.2. Устанавливаются следующие показатели надежности объектов водоснабжения и качества питьевой воды:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Единица измерения
	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатели надежности объектов водоснабжения 
	Количество прекращений подачи питьевой воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях 
	Ед./км.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	2
	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера: 
3.1. Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов):
	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Базовый уровень операционных расходов, (тыс. руб.)
	2031,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Нормативный уровень прибыли
Устанавливаются следующие максимальные значения нормативного уровня прибыли: 
	Долгосрочный параметр, ед. изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	Нормативный уровень прибыли, %
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



Глава Сухонойского сельсовета                                            П.М. Емельянов
