Приложение № 2
к Решению Сухонойского сельского Совета депутатов
[bookmark: _GoBack]от 30.03.2023 г. № 33-2р

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА 

	Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
установленный на весь срок действия концессионного соглашения, тыс. руб.

	196,00



	Долгосрочный параметр (минимальный), ед. изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	2013,13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Долгосрочный параметр (максимальный), ед. изм.
	Значения по годам срока действия Соглашения

	Нормативный уровень прибыли, % (не более)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности объектов водоснабжения
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77
	12,77

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВч /м.куб
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	
кВч /м.куб
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26



	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения

	Показатели надежности объектов водоснабжения и качества питьевой воды
	Количество прекращений подачи питьевой воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях
	Ед./км.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Глава Сухонойского сельсовета,
председатель Сухонойского 
сельского Совета депутатов                                                          П.М. Емельянов

